

nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **A betegellátás általános biztonságát javító fejlesztések az Orosházi Kórházban** című és **EFOP-2.2.18-17-2017-00058** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **5900 Orosháza, Könd utca 59.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017.01.04.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.12.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege



4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **199 668 134 Ft**, azaz **egyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhatvannyolcezer-egyszázharmincnég** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **199 668 134 Ft**, azaz **egyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhatvannyolcezer-egyszázharmincnég** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **199 668 134 Ft**, azaz **egyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhatvannyolcezer-egyszázharmincnég** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **199 668 134 Ft**, azaz **egyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhatvannyolcezer-egyszázharmincnég** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

199 668 134 Ft, azaz **egyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhatvannyolcezer-egyszázharmincnég** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom



R 25 65



szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és aláírásai és aláírásai
cégekivonatával/cégekivonatukkal, valamint



címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Dr. Duray Gergő Feigazgató OROSHÁZI KÖRHÁZ Kedvezményezett P.H. Kelt: Orosháza, 2017. év október hónap 20. napján. </p>	<p style="text-align: center;">  Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató Kelt: Budapest, 2017. év október hónap 20. napján. </p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Likviditási terv
10. melléklet – Gantt diagram

de Orvos Nelli

Pataky Krisztián



Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
 Kedvezményezett: OROSHÁZI KÓRHÁZ

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Közüzemi szolgáltatások költsége	199 260
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	711 200
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (jide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is)	182 093 657



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG
 KORMÁNYA

OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	6 282 231
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	szükségfelfelmérés, előzetes igényfelfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás költsége	2 822 450
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 820 936
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	1 020 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	224 400
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	118 800



OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	132 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	540 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	540 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	600 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	118 800
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér, megbízási díj	1 020 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	224 400
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	300 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	900 000
Összesen:				199 668 134

[Handwritten signature]

Dr. Duray Gergő
Főigazgató

OROSHÁZI KÓRHÁZ
Kedvezményezett



Kelt: 2017. október 26. napján

[Handwritten signature]

Pajáky Krisztián
főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

Kelt: Budapest, 2017. év október 24. hónap 24. napján.



[Handwritten signature]



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
 Kedvezményezett: OROSHÁZI KÓRHÁZ

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	199 668 134
Projekt elszámolható költsége	199 668 134
Projekt teljes költsége	199 668 134
Összesen	199 668 134


 Dr. Duray Gergő
 Főigazgató
 OROSHÁZI KÓRHÁZ
 Kedvezményezett


 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: Orosháza, 2017. év október hónap 20. napján


P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év október hónap 26. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
Kedvezményezett: OROSHÁZI KÓRHÁZ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. számú mérföldkő	2017.11.30	1. projektmenedzsment szervezet megalakul 2. utófinanszírozott tételekhez kapcsolódóan az előleg lehívásra kerül 3. közbeszerzési szaktanácsadó beszerzése megtörténik 4. közbeszerzési eljárások megindításra kerülnek 5. közbeszerzési értékhátárt el nem érő beszerzések elindításra kerülnek és szerződéskötéssel zárulnak 6. kifizetési kérelem benyújtásra kerül a TSz kötés időpontjától eltelt időszakra vonatkozóan 7. nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásra kerülnek, tábla kihelyezésre kerül A projektmenedzsment monitorozza a projekt előrehaladását, elemzi a szükséges kockázatok és beavatkozik, amennyiben a projektre kockázatos tényező jelenik meg.	1 000 000
2	2. mérföldkő	2018.06.30.	Jelezett időpontig tervezetten az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylés került benyújtásra legkésőbb a projekt megkezdését követő 8 hónapon belül. Felhasználni kívánt támogatás összege (kumulált): 69.883.847 Ft A projekt előrehaladása tekintetében alábbi folyamatok zárultak le, illetve vannak folyamatban o a projektmenedzsment tevékenység	68 883 847





Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

<p>3</p>	<p>3. mérőföldkö</p>	<p>2018.10.31.</p>	<p>folymatos o közbeszerzési eljárások lezárultak, szerződés-kötések megtörténtek, o a partnerek által az eszközök leszállításra kerültek, illetve vannak folyamatban, o a higiénés rendszerek telepítéséhez, felhelyezéséhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, o a betegazonosító rendszerhez kapcsolódó szoftverillesztések konfigurálásai megkezdődtek, o a könyvvizsgáló részére a releváns adatok továbbításra kerültek</p>	<p>129 784 287</p>
----------	----------------------	--------------------	--	--------------------


Dr. Dúray Gergő
 Főigazgató
OROSHAZI KÖRHÁZ
 Képviselet vezetője
 Kelt: 2018.10.31. év október hónap 31. napján



Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató
 Kelt: Budapest, 2018. év október hónap 31. napján.




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
 Képviselet vezetője: OROSHÁZI KÓRHÁZ

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Igazolás módja
Bevezetett betegazonosítási rendszer	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett egységes betegazonosító rendszer használatával ellátott betegek aránya a fejlesztéssel érintett osztály(ok)on az átadást követő egy évben ellátottak számához viszonyítva	85	százalék
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné) rendszerekkel ellátott osztályok aránya	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva	60	százalék


 Dr. Duray Gergő
 Főigazgató
 OROSHÁZI KÓRHÁZ

Képviselet vezetője
 OROSHÁZI KÓRHÁZ
 Kelt: 2017. október 26. napján


 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év október hónap 26. napján.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG
 KORMÁNYA


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058
 Kezdeményezett: **OROSHÁZI KÓRHÁZ**


Kezdeményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás	Fő	2018.10.31.	550	550	550
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2018.10.31.	10 783	10 783	10 783


 Dr. Duray Gergő
 Főigazgató
OROSHÁZI KÓRHÁZ

Kezdeményezett
 Patak
 Kelt: 2018. október 20. hónap 20. napján



 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év október hónap 26. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS



Handwritten initials: *Ro*

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV



Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-2.18-17-2017-00058
 Felhívás/Projekt címe: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben
 Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Orosházi Kórház

(millió Ft)

Bevételek (mFt):	2017												2018				Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint	
	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen					
Támogató által átutalt/átutalando támogatási előleg										11,98			5,59				17,57	
Támogató által átutalt/átutalando támogatás (utófinanszírozott rész)																		
Támogató által teljesítendő teljesítendő szállítói finanszírozás																		
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):										11,98			17,57				17,57	
Kiadások (mFt):																		
Projektalkalmazás költségei	9,10																	10,92
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		0,00
Projektmenedzsment költség										0,28			0,82					0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		3,31
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei										0,10			0,30					0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		1,20
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek																		0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		0,00
Célcsoport támogatásának költségei																		0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		0,00
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei										0,15								0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		1,20
Beruházáshoz kapcsolódó költségek																		0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		182,00
Általános (repsi) költség										0,08			0,23					0,00
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																		0,91
Tartalék																		0,00
Összesen tárgyhó:	9,10									0,46			1,35				1,36	199,54
EBBől utófinanszírozás:	9,10								0,46	0,46			1,35				1,36	17,54
EBBől szállítói finanszírozás:	0,00								0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	9,10								9,56	11,98			13,33				199,54	182,00
EBBől hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):	9,10								9,56	11,98			13,33				17,54	17,54
EBBől hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):	0,00								0,00	0,00			0,00				182,00	182,00
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:									1,00				10,98				57,90	126,97
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):									1,00				10,98				2,72	17,57
EBBől előleg terhére elszámolt/elszámolandó:									1,00				10,98				2,72	2,87
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):																	57,90	124,10

Adott hónap/ negyedév végéig felhasználott forrás (kumulált):	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	199,54
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,57
Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül):	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	0,03

Kelt: Orosháza, 2017.06.01.



Likviditási terv szöveges indoklása

EFOP-2.2.18-17 konstrukcióban megvalósuló projekthez

Orosházi Kórház

Az Orosházi Kórház az EFOP-2.2.18-17 konstrukcióban megvalósuló projekthez benyújtott támogatási igénye összeállításakor figyelemmel volt a projekt keretében elnyerhető forrás mértékére, és a Felhívásban rögzített támogatható tevékenységek megvalósítására fordítható százalékos arányokra.

A projekt költségvetése fentiek alapján, illetve a Felhívásban meghatározott, további releváns iránymutatások alapján kerültek összeállításra.

Az intézmény számára kiemelt fontossággal bír az uniós forrásokból megvalósítható fejlesztések sikeres lebonyolítása is. A támogatási kérelem körültekintő előkészítése és az előírásoknak való megfelelés szempontjain túlmutató projekttervezés szerves részét képezi a projekt finanszírozhatóságának végiggondolása, a likviditás biztosíthatósága.

A pénzügyi tervezés alapja, a projekt egyenlegének pozitív tartományban való tartása, mely a likviditási feltételek megnyugtató megteremtését adja. Ennek érdekében a kórház támogatási előleg benyújtását kezdeményezi, mellyel az időközi elszámolások során fokozatosan elszámol.

A projekt megvalósítás időhorizontja 12 hónap: 2017.11.01. – 2018.10.31. Az előkészítés időszaka ezt megelőző hónapokra vetíthető.

A likviditás alapját a projekt keretén belül, az utófinanszírozással érintett tételek vonatkozásában elérhető támogatási előleg is biztosítja.

Előleg lehívás

A támogatási előleg lehívásának lehetőségét a felhívás szabályozza, melyekből a legfontosabbak:

- Támogatási előleg **kizárólag** a támogatási szerződésben **utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.**
- Támogatási előleg több részletben történő folyósítása esetén a több részletben igényelt és folyósított előleg együttes összege nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott mértéket, illetve összeget.
- Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító



hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

- Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
- Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta

A projekt tevékenységeinek finanszírozása során utófinanszírozás és szállítói finanszírozás is megjelölésre kerül.

Költség típus	Finanszírozási mód	Támogatási összeg (Ft)
Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	199 260
Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	711 200
Eszközbeszerezés költségei	Szállítói finanszírozás	182 093 657
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Utófinanszírozás	2 822 450
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Utófinanszírozás	6 282 231
Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	1 820 936
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	1 020 000
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	540 000
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	224 400
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	540 000
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	118 800
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	600 000
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	118 800
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	132 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1 020 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	224 400
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	300 000
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	900 000

Utófinanszírozással érintett tételek összege: 17.574.477 Ft



Fentiek alapján alábbi ütemezés szerint történik meg az előleg lehívása

Támogatási előleg lehívás sorszáma	Támogatási előleg lehívás időpontja	Elszámolandó költségek
1.	2017. november	Előkészítés költségei és utófinanszírozott tételek

Fenti táblázathoz kapcsolódóan kiegészítésre kerül:

- a likviditási tervben az adott tárgyévben felmerülő utófinanszírozott költségek képezik a támogatási előleg igény alapját; ennek fényében elsődleges szempont, hogy előlegként csak akkora összeg kerüljön lehívásra, mint amekkora összeg felmerül az adott elszámolási időszak végéig;

az előleg terhére elszámolni kívánt összegek tekintetében a benyújtás időpontjáig kifizetett összegek kerülnek benyújtásra.

	Orosházi Kórház
Jogi formája	Központi költségvetési szerv, a 2011. évi CCIV. törvény alapján államilag elismert felsőoktatási intézmény (GFO kód: 312)
Vonatkozó ÁFA szabály	A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

A kórház a projekt során megvalósuló projekt elemek tekintetében nem folytat gazdasági tevékenységet, ezért jelen támogatás **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének értelmében **állami támogatásnak**, így a részükre megítélhető támogatás akár 100% lehet a Felhívás 5.3 fejezete alapján.

A projekt során idegen forrás (hitelfelvétel) igénybe vételére nem kerül sor, ezért nincsenek ehhez kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlesztése, kamatok, adók stb.). A projekt EU és egyéb közpénzből történő finanszírozási igénye az alábbiak szerint alakul:

EU-s támogatási forrás (nemzeti hozzájárulással együtt):	199.668.134,- Ft
Önerő:	0,- Ft
Egyéb idegen forrás:	0,- Ft
Összesen:	199.668.134,- Ft



Pénzügyi terv paramétere	Projekttel kapcsolatos megállapítások
A vizsgálat időhorizontja	2017.11.01.-2018.10.30
A felhívás szerint igényelt támogatás mértéke	100%
A saját forrás finanszírozásának módja	Nem releváns - A Felhívás 5.3 pontját figyelembe véve a projekt elszámolható költségei 100%-ban támogatásból finanszírozottak.
A projektgazda és a tevékenység jellege	Nem vállalkozási
A projekt állami támogatás szempontjából történő besorolása	Az igényelt támogatás nem minősül állami támogatásnak. Vissza nem térítendő támogatás.
A projekt majdani működtetője, fenntartója	Orosházi Kórház
Az amortizáció kezelésének módja	Az értékcsökkenési leírás az intézmények Számviteli politikája és értékelési szabályzatában megfogalmazottak alapján történik. Mindemellett a projektet megvalósító szervezet vállalja, hogy a beszerzett eszközöket a fenntartási időszakban megtartja, és azok a projekteredményeinek fenntartását szolgálják
Az ÁFA kezelése	A projekt gazda a projekt során felmerülő költségek tekintetében ÁFA visszaigénylésére nem jogosult. Ezért a költségek a költségvetésben és a pénzügyi tervben bruttó értéken kerülnek szerepeltetésre.
Az infláció kezelése	A projekt megvalósításának időtartama 12 hónap, ebből adódóan a költségtervezés során számolnunk kell az infláció mértékével. A Magyar Nemzeti Bank nyilvánosan közzétett inflációs előrejelzéseiből kiindulva – mely 2017. évre 2,4 %, 2018. évre 3 % irányoz elő - 3%-os inflációs ráta került beépítésre.



GANTT DIAGRAM



Handwritten signature or initials in blue ink.

ELTÉRÉSEK LISTÁJA



Handwritten signature

Eltérések listája

Sorszám	Dokumentum/ Módosított dokumentum/ EPTK felületen módosított funkció	Módosítás leírása
1.	Projekt megvalósításának kezdete	Módosított időpont: 2017.11.01. A benyújtott támogatási kérelem elbírálásának időpontjához mérten aktualizálásra került a kezdő időpont.
2.	Projekt fizikai befejezésének határideje	Módosított időpont: 2018.10.31. A projekt megvalósítás tervezett időtartama 12 hónap, ezért a befejezés időpontja a megvalósítás kezdő időpontjához mérten aktualizálásra került.
3.	Záró elszámolás benyújtásának határideje	Módosított időpont: 2018.12.30. A projekt fizikai befejezését követően 60 nap áll rendelkezésre a záró elszámolás benyújtására. A hivatkozott időpont módosulása miatt a záró elszámolás benyújtásának időpontja is aktualizálásra került.
4.	EPTK - Bankszámla	Uniós támogatás fogadásának célelszámolási számlaszám: 10026005-00324175-30005008 Magyar Államkincstár
5.	EPTK – Monitoring mutatók	A „Cél dátum” aktualizálásra került, mind két mutató esetében.
6.	EPTK – Mérföldkövek	Az aktualizálás szükségessé vált a támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időtartamra és a vállalt feladatok körültekintő elvégzése érdekében.
7.	Gannt diagram	A diagram adattartalma kiegészítésre került a felelősök, és a Megvalósulási idő intervallum / Határidő oszlop tekintetében. A tevékenységek aktualizálása szükségessé vált a projekt megvalósításának kezdő időpont módosítása miatt.
8.	Közbeszerzési terv	A projekt keretén belül lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás időpontja a projekt megvalósításának kezdő időpontjának módosulása miatt aktualizálásra került.
9.	Likviditási terv	Az aktualizálás szükségessé vált a tervezett tevékenységek finanszírozási módjának módosítása miatt, továbbá a költségek várható felmerülési idejének megváltozása okán.
10.	Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről	A megítélt támogatás alapján került adattartalommal feltöltésre.
11.	EPTK – Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások	A projekt keretén belül lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás adatai aktualizálásra kerültek.






Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Dr. Duray Gergő mint az Orosházi Kórház hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-2.2.18-17-2017-00058 azonosító számú A betegellátás általános biztonságát javító fejlesztések az Orosházi Kórházban című projekt esetén a megvalósítására megítélt 199.668.134 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 17.574.477 forint összeget kívánok elszámolni.¹

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Orosháza, 2017.09.15.

cégszerű aláírás



¹Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.