

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00021505

Kedvezményezett neve: OROSHÁZI KÓRHÁZ

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése
fotovoltaikus rendszer kialakításával az
Orosházi Kórházban

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-
2017-00104

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **OROSHÁZI KÓRHÁZ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5901 Orosháza, Pf. 140**

Székhely: **5900 Orosháza, Könd utca 59**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **346481**

Adószám/adóazonosító jel: **15346487-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10026005-00324175-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Duray Gergő - főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2017-00104** azonosító számon regisztrált, **2017.04.03.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.07.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban**” című és KEHOP-5.2.11-16-2017-00104 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
5900 Orosháza, Könd utca 59	1030	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

Handwritten signature/initials

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **130 123 968 Ft**, azaz **százharmincmillió-százhuszonháromezer-kilencszázhatvannyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **130 123 968 Ft**, azaz **százharmincmillió-százhuszonháromezer-kilencszázhatvannyolc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **130 123 968 Ft**, azaz **százharmincmillió-százhuszonháromezer-kilencszázhatvannyolc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **130 123 968 Ft**, azaz **százharmincmillió-százhuszonháromezer-kilencszázhatvannyolc** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a

Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **130 123 968 Ft**, azaz **százharmincmillió-százhuszonháromezer-kilencszázhatvannyolc forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékdási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Handwritten signature and initials in blue ink.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  OROSHÁZI KÖRHÁZ Kedvezményezett  P.H. </p> <p>Kelt: <u>Orosháza</u>, 2017. év <u>kar</u> hónap <u>9</u> napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató Dr. Ákos István Köszönetveztető  P.H. </p> <p>Kelt: <u>Budapest</u>, 2017. év <u>M</u> hónap <u>15</u> napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv


A dokumentum pénzügyi szempontú ellenőrzését elvégeztem!



Jogi ellenjegyző:



Szakmai ellenjegyző:



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	93 690	20 612	114 302	10	1 143 000	1 143 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	295 000	0	295 000	1	295 000	295 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 555 500	689 985	3 245 485	1	3 245 485	3 245 485
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	91 112 426	24 600 355	115 712 781	1	115 712 781	115 712 781
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	1 143 000

Handwritten signature and initials

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
	z kapcsolódó szolgáltatások költségei	költsége	igénybe vett szolgáltatásként						
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	80 000	0	80 000	1	80 000	80 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	475 000	0	475 000	1	475 000	475 000
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	6 322 600	1 707 102	8 029 702	1	8 029 702	8 029 702
Összesen:				101 834 216	27 261 054	129 095 270		130 123 968	130 123 968

Handwritten signature

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	130 123 968
Projekt elszámolható költsége	130 123 968
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	130 123 968

Handwritten signature

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.12.01.	Támogatási szerződés aláírásra kerül kedvezményezett és támogató által is.	A projekt támogathatósági szempontú ellenőrzéséről szóló pozitív értesítést kézhezvételét, valamint a támogatási értesítő kézhezvételét követően a projekt megvalósítása érdekében megkötött feltételes szerződésekben foglalt feladatok ellátása rövid határidőn belül megkezdődik.	100 000
2	2018.01.12.	Kivitelezői szerződés aláírásra kerül	Közbeszerzési eljárás keretén belül beszerzett kivitelezői feladatok ellátásához kapcsolódó szerződés aláírásra kerül.	3 500 000
3	2018.09.30.	Projekt fizikai befejezése	A napelemes rendszer üzemszerű állapotban van. Az elvégzett munka átadásra kerül a kivitelező által.	118 000 000

↓
P.6



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



[Handwritten signature]
P. G.



5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.09.30.	764,64	764,64	764,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.09.30.	0	764,64	764,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.09.30.	0	764,64	764,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.09.30.	0	764,64	764,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.09.30.	0	764,64	764,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.09.30.	0	764,64	764,64
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.09.30.	77,53	77,53	77,53
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.09.30.	0	77,53	77,53
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.09.30.	0	77,53	77,53

026

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.09.30.	0	77,53	77,53
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.09.30.	0	77,53	77,53
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.09.30.	0	77,53	77,53
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.09.30.	0,2025	0,2025	0,2025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.09.30.	0	0,2025	0,2025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.09.30.	0	0,2025	0,2025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.09.30.	0	0,2025	0,2025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.09.30.	0	0,2025	0,2025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.09.30.	0	0,2025	0,2025


 P. B.



KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00104

Projekt címe: Környezetterhelés csökkentése fotovoltaikus rendszer kialakításával az Orosházi Kórházban

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
OROSHÁZI KÓRHÁZ	Építés	-	92 500 000	92 500 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2018.01.12.



6. sz. melléklet